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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
10-320101115-N52-2017
MF DS IR Flll -16-17

OBRA: TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR NORESTE EN FRESNILLO ZACATECAS.

ACTA QUE SE FORMULA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2017 EN EL LUGAR Y FECHA
CITADOS, PERTENECIENTES A LA JUNTA DE ACLARACIONES CONVOCADA POR: EL DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN RELACION A LA LICITACION Y OBRAS
CUYOS DATOS APARECEN EN EL CUADRO DE REFERENCIA, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS
BASES DE LICITACION CONTENIDOS EN LAS INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, SE REUNIERON EN EL
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CON LA INTERVENCION DE: EL ING. JOSE MANUEL LUNA VALDEZ Y EL ING.
FERNANDO MARTINEZ OSORNIA, REPRESENTANTE, DE LAS AREAS RESPONSABLES, LAS PERSONAS CUYA
ASISTENCIA SE ENLISTAN Y FIRMAN AL FINALIZAR LA JUNTA; PARA QUE, CONSIDERANDO LAS
ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACION RELATIVA, INSPECCION EN EL SITIO, HAGAN LAS VALORACIONES DE
LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN, ANALICEN LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS Y REALICEN
LAS INVESTIGACIONES QUE CONSIDEREN NECESARIAS SOBRE LAS CONDICIONES LOCALES,
CLIMATOLOGICAS, O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; CON EL
OBJETO DE HACER LAS ACLARACIONES NECESARIAS EN LA PREPARACION DE LAS PROPOSICIONES DE LA
LICITACION EN CUESTION Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA:

AN

1.- PREGUNTA EL ING. JULIO CESAR ORTEGA
SOTO.
EN VISITA AL SITIO DE LA OBRA NO SE
LOCALIZARON LOS CONCEPTOS CON CLAVE VII.-
PARTIDA: POZO CAJA PARA DEFLEXION DE
LINEA, ESTA FORMA PARTE DE OTRO
COLECTOR, NO ES DEL COLECTOR NORESTE.

NO PRESENTARA UN PROBLEMA ANTE LOS
ENTES FISCALIZADORES?

DICE DEBE DECIR —\
\

RESPUESTA:

PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL NO
REPRESENTA NINGUN PROBLEMA EN CUESTION PEY
UBICACION, POR LO CUAL SE ASUME
RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA REPRESENTA
ANTE LOS ENTES FISCALIZADORES.

2.- EN LA VISITA AL SITIO SE OBSERVO QUE UNO
DE LOS TUBOS DONDE SE VA HACER LA
CONEXION DE LA CAJA ESTA DETERIORADO EN
UNO DE SUS EXTREMOS Y EN LA OTRA
CONEXION EL CROQUIS DE PROYECTO
PRESENTA OTRO TUBO DONDE SE VA HACER LA
CONEXION, PERO FISICAMENTE EXISTE UN POZO
DE VISITA. ESTO PUEDE REPRESENTAR
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

SE CUENTA CON RECURSOS EXTRAORDINARIOS

REPUESTA:

S| SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES
PARA CUBRIR LOS COSTOS ADICIONALES QUE
PUDIERAN SURGIR.

e

PARA ABSORVER LOS EXCEDENTES? \
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LIC. UNEZ TORRES

POR LAS EMPRESAS

ING. JULIO CESAR ORTEGA SOTO
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